


01 PELAN PENANDAAN TAPAK : USP MC2021 FTTH (WTI) KG JERONG SEBERANG MARANG



STARTING POINT
5.13282,103.09302

M/H
EXIST

JARAK KESELURUHAN
9,850 MTR

END POINT
5.142028,103.136176

- CADANGAN PENAMBAHAN CABLE 24C UG -440M
- CADANGAN HDD - 150M
- CADANGAN PENAMBAHAN CABLE 24C O/H -8,000M
- CADANGAN PENAMBAHAN CABLE 12C O/H - 1,260M
- MANHOLE JRC7 - 2 EACH
- MANHOLE EXISTING
- POLE CONCRETE 7.5 M (83 EACH)
- POLE CONCRETE 9M (6)

KELUARAN PERTAMA		 TELEKOM MALAYSIA BERHAD	
TARIKH	03.03.2025	NEGERI : TERENGGANU	DAERAH : WTI
DILUKIS OLEH	AZIMAT TELCO SDN BHD	TAJUK : USP MC2021 FTTH (WTI) KG JERONG SEBERANG MARANG	
DILULUSKAN OLEH	 MOHD NOR RIZUAN BIN ZAKARIA AZIMAT TELCO SDN BHD 18240, Kampung Gong Pak Mahon, Jalan 240, Arah 21100 Kuala Terengganu, 090622482 & 090622483	NO. LUKISAN : AZIMAT04	SKALA

GAMBAR TANAM MANHOLE BAHU JALAN (BERTANAH) HDD



GAMBAR 1 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN GALI DAN TANAM BAHU JALAN (BERTANAH)



GAMBAR 2 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN GALI DAN TANAM BAHU JALAN (BERTANAH)

GAMBAR PENAMBAHAN KABEL BAWAH JALAN TANAH



GAMBAR 3 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PENAMBAHAN KABEL (BERTANAH)



GAMBAR 4 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PENAMBAHAN KABEL (BERTANAH)

GAMBAR TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)



**CADANGAN GALI BAHU
JALAN (TANAH)**

GAMBAR 5 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)



**CADANGAN GALI BAHU
JALAN (TANAH)**

GAMBAR 7 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)



**CADANGAN GALI BAHU
JALAN (TANAH)**

GAMBAR 6 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)



**CADANGAN GALI BAHU
JALAN (TANAH)**

GAMBAR 8 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)

GAMBAR TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)



GAMBAR 9 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)



GAMBAR 10 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)



GAMBAR 11 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)



GAMBAR 12 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)

GAMBAR TANAM TIANG 9M (BERTANAH)



GAMBAR 13 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 9M (BERTANAH)



GAMBAR 14 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 9M (BERTANAH)



GAMBAR 15 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 9M (BERTANAH)



GAMBAR 16 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 9M (BERTANAH)

GAMBAR PENAMBAHAN KABEL TALIAN ATAS



GAMBAR 17 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PENAMBAHAN KABEL TALIAN ATAS



GAMBAR 19 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PENAMBAHAN KABEL TALIAN ATAS



GAMBAR 18 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PENAMBAHAN KABEL TALIAN ATAS



GAMBAR 20 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PENAMBAHAN KABEL TALIAN ATAS