












# PELAN PENANDAAN TAPAK : USP MC2021 FTTH KBR CXXX ALOR LIK



-  CADANGAN HDD
-  CADANGAN OPEN CUT BAHU JALAN (TANAH)
-  CADANGAN PENAMBAHAN CABLE SPUR UG
-  CADANGAN PENAMBAHAN CABLE D/SIDE IB
-  CADANGAN PENAMBAHAN CABLE SPUR IB
-  MANHOLE JRC7 (6 EACH)
-  MANHOLE EXISTING
-  POLE CONCRETE 7.5 M (180 EACH)

KELUARAN PERTAMA		 TELKOM MALAYSIA BERHAD	
TARIKH	25.11.2024	NEGERI : TERENGGANU	DAERAH : K. BERANG
DILUKIS OLEH	AZIMAT TELCO SDN BHD	TAJUK : USP MC2021 FTTH KBR CXXX ALOR LIK	
DILULUSKAN OLEH	 MOHD NOR RIZUAN BIN ZAKARIA AZIMAT TELCO SDN BHD 18240, Nampung Gong Pak Mahon, Jalan Sg. Alor, 21100 Kuala Terengganu, 090224824 & 090224825	NO. LUKISAN : AZIMAT04	SKALA

**GAMBAR OPEN CUT BAHU JALAN (TANAH)**



**GAMBAR 1 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PEMOTONGAN BAHU JALAN (BERTANAH)**



**GAMBAR 2 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PEMOTONGAN BAHU JALAN (BERTANAH)**



**GAMBAR 3 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PEMOTONGAN BAHU JALAN (BERTANAH)**



**GAMBAR 4 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PEMOTONGAN BAHU JALAN (BERTANAH)**

**GAMBAR OPEN CUT BAHU JALAN (BERTANAH)**



**GAMBAR 5 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PEMOTONGAN BAHU JALAN (BERTANAH)**



**GAMBAR 6 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN PEMOTONGAN BAHU JALAN (BERTANAH)**

**GAMBAR TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 7 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 8 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 9 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 10 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**

**GAMBAR TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 11 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 13 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 12 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**




**GAMBAR 14 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**

**GAMBAR TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 15 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 16 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 17 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 18 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**

**GAMBAR TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 19 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 20 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 21 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**



**GAMBAR 22 : KAWASAN KERJA MELIBATKAN TANAM TIANG 7.5M (BERTANAH)**