6.0 PERAKUAN

6.1 Kami mengaku bahawa kami akan menggantirugi kepada Pihak Berkuasa Melulus/Tempatan
dari segi sebarang tuntutan sivil/kerugian/kerosakan harta benda/kehilangan nyawa dan
sebagainya

6.2 Kami mengaku akan mematuhi syarat-syarat piawaian dan spesifikasi kerja yang telah
ditetapkan dan kegagalan berbuat demikian, Pihak Koridor Utiliti Teknologi Darul Ridzuan
Sdn. Bhd. dan Pihak Berkuasa Melulus/Tempatan berhak membatalkan sebarang kelulusan
terhadap permohonan ini tanpa sebarang alasan.

6.3 Kami bertanggungjawab akan mematuhi apa jua arahan dari Pihak Berkuasa Melulus/Tempatan
sekiranya diberi arahan untuk mengalih segala aset-aset Agensi Utiliti bagi pelebaran jalan dan
sebagainya dengan kaedah pembiayaannya yang berdasarkan kepada Garis Panduan
Pengalihan dan Pemasangan Semula Utiliti Dalam Pelaksanaan Program dan Projek
Kerajaan Bilangan 1 Tahun 2016

6.4 Kamiyang bertandatangan di bawah ini bersetuju untuk mematuhi Undang-Undang Kecil Kerja
Di Jalan 1996 dan apa-apa terma atau syarat-syarat yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa
Melulus/Tempatan dan akan menanggung segala kos bagi pematuhan itu. Kami akan
bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala rekabentuk dan perjalanan kerja-kerja tersebut

Tandatangan & Cop Syarikat Tandatangan & Cop Syarikat Perunding
Penyedia Utiliti/Pemaju Kejuruteraan
Nama : Nama
Jawatan Jawatan
No.HP No. HP
Emel : Emel

Tarikh : Tarikh




1

10.

LAMPIRAN 2

PERUBAHAN TERMA & SYARAT KONTRAK

Koridor Utiliti Darul Ridzuan (KUDR) Sdn. Bhd. akan membekalkan
i.  Tiga (3) salinan Plan Utility Detection Mapping (UDM), Traffic Management Plan (TMP)
dan As Built Plan yang mematuhi syarat dan keperluan Pihak Berkuasa Melulus (PBM)
(Contoh untuk prosidur JKR terkini(2022) : PEPC Civil perlu menandatangani dan endorse
Pada UDM dan TMP)
ii.  Satu (1) (softcopy) bagi setiap laporan/pelan dalam format Autocad (ACAD & PDF) yang
telah disahkan

Borang/dokumen untuk permohonan permit perlu ditandatangani atau diendoskan oleh pihak
yang disyaratkan oleh PBM (Contoh untuk prosidur JKR terkini(2022): PEPC Civil perlu
menandatangani dan endorse pada borang JKR/P-05/2022, JKR/P-05/2022 dan method of
statement).

Borang/dokumen selepas penyiapan kerja perlu ditandatangani atau diendoskan oleh pihak yang
disyaratkan oleh PBM (Contoh untuk prosidur JKR terkini(2022) : PEPC Civil perlu
menandatangani dan endorse pada Surat Pemakluman Kerja Siap(Lampiran M) , Borang
Endorsement(Lampiran N) dan As Built Drawing)

Kontrak KUDR ini hanya terpakai untuk kerja-kerja terancang sahaja.

Tempoh penyediaan pelan/laporan, kelulusan izinlalu/permit adalah seperti yang dinyatakan
dalam carta alir Terms Conditions KUDR. Sebarang perubahan pada carta alir pada masa akan
datang perlu dipersetujui bersama.

Tuntutan dan pembayaran kerja hanya boleh dibuat selepas KUDR selesai melaksanakan skop

kerja yang terlibat dengan menyediakan dokumentasi yang diperlukan mengikut format TNB bagi
pengesahan laporan kerja selesai.

Dokumen yang telah disahkan oleh TNB dan segala pelan/laporan perlu dimuatnaik dengan
lengkap dalam sistem pembayaran TNB sebelum tuntutan dibuat. Pihak TNB berhak untuk
menolak tuntutan pembayaran sekiranya terdapat dokumentasi yang tidak lengkap.

Tempoh sah kelulusan izinlalu dan permit adalah 6 bulan

Borang Pengakuan 6.0 dicadangkan ditandatangani apabila Notis Mula Kerja dimajukan

LTA perlu melibatkan mana-mana agensi selain dari PBM yang memerlukan proses kelulusan
berasingan seperti Gas Malaysia atau Petronas Gas
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Permohonan yang melibatkan kelulusan PBM/KU di luar negeri Perak perlu dikoordinasikan oleh
KUDR melalui sistem permohonan yang sama

Perkhidmatan penyelarasan utiliti adalah termasuk tetapi tidak terhad kepada tanah rizab, tanah
kerajaan, tanah milik atau yang melibatkan agensi seperti LLM, KTMB dan lain-lain.



